

PREVISIONS DE MARCHES PUBLICS ANNEE 2019

OBJET DU MARCHÉ	DESCRIPTION SUCCINCTE	TYPE DE MARCHES	PROCEDURE ESTIMEE	DATE PREVISIONNELLE DE LANCEMENT
Acquisition de véhicules pour le Grand Narbonne	Véhicules légers, utilitaires, bennes à ordures ménagères	Fournitures	A00	1er trimestre 2019
Groupement de commande pour l'acquisition de photocopieurs	Acquisition de photocopieurs pour 4 communes et la CA du Grand Narbonne	Fournitures	A00	2e trimestre 2019
Acquisition et installation matériel de vidéosurveillance	Installation de la vidéosurveillance sur de nouveaux sites, maintenance du matériel sur les sites en fonction actuellement, récupération de vidéos sur réquisition	Fournitures	MAPA < 90	3e trimestre 2019
Logiciel de téléalerte	Logiciel de téléalerte pour information des administrés (message vocaux, SMS,...)	Fournitures	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Fourniture et pose de poteaux d'arrêt de bus sur le territoire du Grand Narbonne		Fournitures	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Fourniture de matériel de maintenance de réseaux	Fournitures pour la réalisation de travaux AEP et EU	Fournitures	A00	1er trimestre 2019
Fourniture d'agrégats et de béton	Matériaux de carrières pour remblaiement et différents bétons prêts à l'emploi	Fournitures	MAPA < 90	2e trimestre 2019
Acquisition de matériel services OM et TS	Matériel pour les services Ordures Ménagères et tri sélectif	Fournitures	A00	1er trimestre 2019
Fourniture d'articles funéraires divers		Fournitures	MAPA > 90	3e trimestre 2019
Fourniture de pièces détachées et pneus pour véhicules	Fourniture de pièces détachées pour réparation des véhicules du Grand Narbonne	Fournitures	A00	3e trimestre 2019
Fourniture de documents périodiques	Magazines et revues quotidiens, hebdomadaires	Fournitures	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Fourniture par abonnement de revues spécialisées	Revue thématiques (histoire, loisirs,...) et professionnelles	Fournitures	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Fourniture de documents pour la médiathèque	Livres, CD, DVD	Fournitures	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Fourniture et installation de mobilier spécifique pour la médiathèque	Bacs présentoirs et mobilier de présentation	Fournitures	MAPA > 90	3e trimestre 2019
Groupement de commande pour la Fourniture de vêtements de travail et EPI	Fourniture de vêtements de travail pour les agents	Fournitures	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Conseil, création, conception de supports de communication. Edition et WEB		Services	A00	3e trimestre 2019
Maintenance et évolution du système de téléphonie du Grand Narbonne	Maintenance du matériel actuel et acquisition de composants pour les nouveaux besoins	Services	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Prestations de sténotypiste	Sténotypiste pour les séances de Conseil Communautaire	Services	MAPA < 90	4e trimestre 2019
Prestation service contrôle SPANC	Réalisation de contrôles obligatoires de diagnostic	Services	A00	1er trimestre 2019
Prestation de curage des réseaux	Prestation de curage sur les communes en régie du Grand Narbonne	Services	A00	1er trimestre 2019
Diagnostic, contrôle préalable à réception et détection de réseaux	Prestations préalables aux travaux ou nécessaires pour la réception de travaux réseaux	Services	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Echantillonnage, transport et analyse ponctuelle	Réalisation d'analyses ponctuelles concernant les boues, eaux usées et eau potable	Services	MAPA > 90	4e trimestre 2019
Suivis de la qualité des eaux	Suivi de la qualité des eaux sur les Aires d'Alimentation des Captages	Services	A00	1er trimestre 2019
Diagnostic territoire de Moussoulens	Etude de détermination de l'Aire d'Alimentation du Captage	Services	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Diagnostic territoire de Maillolles/Croix Blanche	Etude de détermination de l'Aire d'Alimentation du Captage	Services	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Nettoyage des réservoirs	Nettoyage des réservoirs d'eau potable à réaliser 1 fois par an	Services	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Dératisation / Désinsectisation des réseaux	Prestations à réaliser en 2 campagnes sur différentes communes	Services	MAPA < 90	1er trimestre 2019

OBJET DU MARCHÉ	DESCRIPTION SUCCINCTE	TYPE DE MARCHES	PROCEDURE ESTIMÉE	DATE PREVISIONNELLE DE LANCEMENT
Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux - Création du réseau EU Berges de l'Aude-Rte de Cuxac à Coursan	Interventions sur digues donc maître d'œuvre agréé obligatoire	Services	MAPA < 90	2e trimestre 2019
Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux Quai de la Révolution à Coursan	Interventions sur digues donc maître d'œuvre agréé obligatoire	Services	MAPA < 90	3e trimestre 2019
Mission de maîtrise d'œuvre ZA Névian		Services	A00	1er trimestre 2019
Prestations de nettoyage des bâtiments du GrandNarbonne	Nettoyage de bâtiments	Services	A00	1er trimestre 2019
Entretien, réparation et contrôle des matériels roulants	Entretien et réparations des véhicules	Services	A00	2e trimestre 2019
Expertise véhicules fourrière automobile		Services	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Concours MOE Parc des Expositions	Maîtrise d'œuvre pour l'agrandissement du parc des Expositions	Services	MAPA < 90	1er trimestre 2019
MOE Aménagement bureaux et accueil Centre Funéraire	Mission de Maitrise d'oeuvre	Services	MAPA < 90	2e trimestre 2019
AMO Crématorium	Mission d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage	Services	MAPA < 90	2019
Etude pour la couverture des fouilles	Etude technique et diagnostic	Services	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Mission de maîtrise d'œuvre pour la conception et aménagement des bâtiments - Espace test agricole	Conception et aménagement des bâtiments	Services	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Etudes préalables à l'aménagement de terrains - Espace test agricole		Services	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Prestations traiteurs	Prestations de traiteurs pour l'ensemble des manifestations et réunions organisées par le Grand Narbonne	Services	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Restauration collective	Restaurants sur la Ville de Narbonne pour répondre aux besoins du Grand Narbonne	Services	MAPA < 90	2e trimestre 2019
Réfection de tranchées	Réfection de tranchées en enrobés à chaud et fourniture d'enrobés à froid	Travaux	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Réalisation du PR et Réseaux Narbo Via	Poste de refoulement et réseaux de transfert des eaux usées	Travaux	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Traitement de la filière boue de la STEP de Peyriac	Traitement de la filière boues / eaux usées de la station d'épuration de Peyriac	Travaux	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Création d'un surpresseur à Portel	Création d'un surpresseur d'eau potable à Portel	Travaux	MAPA > 90	3e trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU Rue Barbès à Coursan - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU - Programme voirie à Cuxac - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU Rue de la Poste et Cayrols à Fleury - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Sécurisation AEP Centre Narbonne-Maillage Roches Grises - Prat de Cest - Subséquent	Sécurisation de la distribution en eau potable	Travaux	MAPA > 90	3e trimestre 2019
Charbon actif Réservoir de Mailloles - Réseaux de vidange - Subséquent	Eau potable	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU Rue Portail Bourget/Espagnac à Ouveillan - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU Rue des Salins à Peyriac - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Reprise des réseaux EU pour la suppression entrées d'eaux parasites à Villedaigne - Subséquent	Réseau d'eaux usées	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux Rue de la Fontaine à Caves - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux Place des Arènes/Vixiège à Leucate - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Création de réseaux de transfert pour la STEP Argeliers/Mirepeisset + sécurisation AEP - Subséquent	Réseaux d'eaux usées pour la station d'épuration et sécurisation de la distribution en eau potable	Travaux	MAPA > 90	2e trimestre 2019

OBJET DU MARCHÉ	DESCRIPTION SUCCINCTE	TYPE DE MARCHES	PROCEDURE ESTIMEE	DATE PREVISIONNELLE DE LANCEMENT
Réhabilitation des réseaux AEP et EU Rue du 1er Mai à Argeliers - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU Rue du Château d'eau à Mirepeisset - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Création de réseaux EU Quartier Soleil d'Oc à Pouzols-Subséquent	Réseau d'eaux usées	Travaux	MAPA > 90	3e trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU Rue de Saint-Jean à St Nazaire - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU Rue de la Cave coopérative à Sallèles - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Réhabilitation des réseaux AEP et EU sur la RD à Ventenac - Subséquent	Réseaux eau potable et assainissement	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Extension du réseau AEP pour la défense incendie de la salle multimodale - Subséquent	Réseau d'eau potable	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Accord-cadre réparation sans tranchée ouvrages AEP et EU	Réparation sans tranchées de canalisations eau potable et assainissement	Travaux	A00	3e trimestre 2019
Réalisation des équipements du forage des Clottes	Equipements eau potable	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Eclairage public dans les zones		Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Travaux de remplacement de poteaux incendie		Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Travaux de viabilisation de la zone de Néviau		Travaux	A00	3e trimestre 2019
Création gaine et pose ascenseur Piscine Fleury		Travaux	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Traitement d'air et étanchéité restaurant Espace De Liberté		Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Création poste HT/BT à Espace De Liberté	Création d'un Poste Haute et Basse tension	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Remplacement alarme intrusion	Remplacement du système d'alarme	Travaux	MAPA < 90	1er trimestre 2019
Remplacement scène salle rouge Théâtre	Remplacement du plateau de scène	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Box canins pour Chenil Narbonne	Fourniture et pose de box pour le chenil	Travaux	MAPA < 90	2e trimestre 2019
Travaux aménagement bureaux et accueil Centre Funéraire		Travaux	MAPA > 90	2e trimestre 2019
Requalification accueil siège		Travaux	MAPA < 90	2019
Opération petit bois	Réseaux eau, électricité, terrassement, espaces verts et mobilier urbain	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Opération Aire d'accueil Bonnal	Réseaux eau, électricité, terrassement, espaces verts et mobilier urbain	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Travaux pour l'aménagement des bâtiments - Espace test agricole	Aménagements des bâtiments	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019
Travaux pour l'aménagement des terrains et des serres - Espace test agricole	Aménagements des terrains et des serres	Travaux	MAPA > 90	1er trimestre 2019